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ΕΡΓΟ: 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ  
 

4.427.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  
ΣΑΕ: 275/1 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2023ΣΕ27510029 
MIS 52016858 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 5.179.480,00€ 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (310.000,00€) 
Ελεούσα, …/…/2023  
Αρ. Πρωτ.: ……… 
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Στην Ελεούσα σήμερα, την ...η του μηνός …………………. έτους 2023, ημέρα ……………, στα Γραφεία 

του Δήμου Ζίτσας, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997854502, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων Τηλ.: 26533 60000 E-mail: 

zitsa@zitsa.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  Μιχαήλ Πλιάκος, Δήμαρχος Ζίτσας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του 

Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

με αριθμό …./2023 έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την 

ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β.  ………………, κάτοικος …………….., ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εταιρείας 

«………………..», με έδρα τα ………………., (οδός ………………., Ταχ. Κωδ. …………, Τηλ.: …………………., 

E-mail: ……………….), με Α.Φ.Μ. (Εταιρείας): ……………. της Δ.Ο.Υ.: …………….., καλούμενο στο εξής 

και χάριν συντομίας ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Η πρώτη εκ των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37. 

 Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

 Το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων 

συβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

 Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις”. 

 Το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

 Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
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(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

 Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Το άρθρο 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

 Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή  

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών 

αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν, 4172/2013 

(Α167) για τον καθορισμό: α) των μη 

«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς». 

 Το ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

 Το ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 85 επ.. 

 Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

 Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 

 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

 Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

 Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.. 

 Τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα  

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
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2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις». 

 Τον Κανονισμό αριθ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  

Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014 , σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 

υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την  

κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

 Το ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

 Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 

 Την ΚΥΑ 14097/757/2012 (ΦΕΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους 

πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για τη μεταφορά πόσιμου νερού, 

αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση». 

 Τις πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 – «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» 

όπως ισχύει. 

 Την Κ.Υ.Α. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 Τεύχος Β’) «Κατηγορίες αδειών  

χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των  

αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις». 

 Την υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ «Ειδικό 

Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία 

υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και 

δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των 

δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και 

λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος». 

 Την με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τη με αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

 Τη με αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 την υπ’ αριθμ. 2884/16.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΖΒ746ΜΤΛΡ-Ι4Α) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 



5 | Σ ύ μ β α σ η 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» 

 

τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης 

του Δήμου Ζίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 52016858 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και με συνολική δημόσια δαπάνη με Δικαιούχο το Δήμο Ζίτσας ποσού 

5.489.480,00€ 

 την υπ. αρ. …………/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με θέμα α) 

την Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης, γ) την 

έγκριση των όρων και των τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας». 

 την υπ. αρ. …………/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με την οποία 

εγκρίθηκε το από …/…/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (2) περί “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”, η οποία 

γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την …./…/2023 μέσω της ενότητας επικοινωνίας της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 την υπ. αρ. …………/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με την οποία 

ορίστηκε η …/…/2023 ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και η οποία γνωστοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες την …./…/2023 μέσω της ενότητας επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Την υπ’ αριθμ. .../2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με την οποία 

εγκρίθηκε το από …/…/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (3) περί “ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ”, μέσω της οποία ορίστηκε ως προσωρινός μειοδότης. 

 Τη με Αρ. Πρωτ. ………../………..2023 πρόσκληση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στη 

δεύτερη των συμβαλλομένων (προσωρινό ανάδοχο) για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, και η οποία γνωστοποιήθηκε στον προσωρινό μειοδότη την …………..2023 μέσω 

της ενότητας επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Την υπ’ αριθμ. …/…/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας με την οποία 

εγκρίθηκε το από …/.../2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ (4) περί «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» η οποία γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες την 

…/…/2023 μέσω της ενότητας επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Την προσφορά της δεύτερης των συμβαλλομένων. 

 Τη με αρ. πρωτ. …………/…………..2023, κοινοποίηση της με αριθμ. …………./2023 πράξης του ΣΤ’ 

Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το Σχέδιο της 

παρούσας Σύμβασης και 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. …………../………..2023 πρόσκληση προς το δεύτερο των συμβαλλομένων 

για την υπογραφή της παρούσας. 
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Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

 
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, εταιρεία με την επωνυμία «……………….» με διακριτικό τίτλο 

«……………….», οδός ………………, Τ.Κ. ………………, ………………., (Α.Φ.Μ. ………………….., ΔΟΥ 

………………….) καλούμενη εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟ», την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», συνολικής συμβατικής αξίας ………………………………..…………….. ευρώ 

(…………………..€) πλέον ΦΠΑ ή ……………………………………………. ευρώ (…………………€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως ακολούθως: 

 
 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΤΣΕΚ) 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Ασύρματος Ψηφιακός υδρομετρητής ΤΣΕΚ 1/2' 5.600   

2 Ασύρματος Ψηφιακός υδρομετρητής ΤΣΕΚ 3/4' 170   

3 
Εγκατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού, παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία ψηφιακού υδρομετρητή 

5.770   

4 
Παραμετροποίηση Ψηφιακού υδρομετρητή  
για  διασύνδεση  με  σύστημα AMR 

5.770   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΣΕΚ (αριθμητικά) 17.310    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΣΕΚ (ολογράφως)  

     ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΔΕ) 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Ασύρματος αναμεταδότης δεδομένων 
Ψηφιακών υδρομετρητών 

500   

2 
Ασύρματος συγκεντρωτής δεδομένων 
Ψηφιακών υδρομετρητών 

50   

3 
Εγκατάσταση, ρύθμιση, παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία ασύρματου αναμεταδότη 
δεδομένων Ψηφιακών υδρομετρητών 

500   

4 
Εγκατάσταση, ρύθμιση, παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία ασύρματου συγκεντρωτή 
δεδομένων Ψηφιακών υδρομετρητών 

50   

5 
Παραμετροποίηση ασύρματου αναμεταδότη 
δεδομένων Ψηφιακών υδρομετρητών 

500   

6 
Παραμετροποίηση ασύρματου συγκεντρωτή 
δεδομένων Ψηφιακών υδρομετρητών 

50   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΔΕ (αριθμητικά) 1.650    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΔΕ (ολογράφως)  
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ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΕΣΗΣ (ΤΣΕΠΠ) 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Τηλεμετρικό καταγραφικό (DataLogger) 
μέτρησης ποιότητας/ πίεσης με λοιπό ηλ/κο 
εξοπλισμό 

10   

2 Υδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης ΤΣΕΠΠ 10   

3 
Εγκατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού, παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία εξοπλισμού ΤΣΕΠΠ 

10   

4 
Δημιουργία υποδομής εγκατάστασης 
υποδομής ΤΣΕΠΠ 

10   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΣΕΠΠ (αριθμητικά) 40    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΣΕΠΠ (ολογράφως)  

     ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΦΣΕ) 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Σύστημα εντοπισμού διαρροών (20 
καταγραφικών) 

2   

2 
Φορητή διάταξη συλλογής δεδομένων 
κατανάλωσης 

4   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΣΕ (αριθμητικά) 6    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΣΕ (ολογράφως)  

     ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης ψηφιακών 
υδρομετρητών (Άδεια S/W) 

1   

2 
Λογισμικό διασύνδεσης καταναλωτών (Άδεια 
S/W) 

1   

3 
Λογισμικό τηλεπαρακολούθησης 
καταγραφικών (DataLoggers) δικτύου 
ύδρευσης (Άδεια S/W) 

1   

4 
Λογισμικό εντοπισμού διαρροών δικτύου 
ύδρευσης (Άδεια S/W) 

1   

5 
Λογισμικό υπολογισμού υδατικού ισοζυγίου 
(Άδεια S/W) 

1   

6 
Λογισμικό διαχείρισης βλαβών και 
συντηρήσεων (Άδεια S/W) 

1   

7 
Ενιαίο πληροφοριακό  σύστημα  συλλογής  και 
διαχείρισης δεδομένων δικτύων ύδρευσης 
(Άδεια S/W) 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΣΕ  (αριθμητικά) 7    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΣΕ (ολογράφως)  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Πλήθος 
Τιμή 
Μονάδας 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 
τηλεπαρακολούθησης ψηφιακών 
υδρομετρητών 

1   

2 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 
διασύνδεσης καταναλωτών 

1   

3 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 
τηλεπαρακολούθησης καταγραφικών 
(DataLoggers) δικτύου ύδρευσης 

1   

4 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού  
εντοπισμού διαρροών δικτύου ύδρευσης  

1   

5 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 
υπολογισμού υδατικού ισοζυγίου 

1   

6 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού 
διαχείρισης βλαβών και συντηρήσεων 

1   

7 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση ενιαίου 
πληροφοριακού συστήματος  συλλογής  και 
διαχείρισης δεδομένων δικτύων ύδρευσης  

1   

8 Εκπαίδευση προσωπικού 1   

9 Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική λειτουργία 1   

10 Συντήρηση συστήματος ανά έτος 5   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αριθμητικά) 14    

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ολογράφως)  

     Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε 

λειτουργία του συστήματος, οι δαπάνες των δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, εκπαίδευσης 

προσωπικού και καλής λειτουργίας μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή για την 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος. 

 
Όλες οι επιβαρύνσεις, εισφορές, φόροι, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, επιβαρύνσεις που τυχόν 

επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 
Οι τιμές της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αντικείμενο σύμβασης – Θεσμικό πλαίσιο 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 
τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού ανίχνευσης διαρροών και ολοκληρωμένου ασύρματου ψηφιακού 
συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου κατανάλωσης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ζίτσας.  
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την: 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα (5.770) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) σε υφιστάμενες 
υδατοπαροχές του δικτύου με χρήση ασύρματων ψηφιακών αισθητήρων καταγραφής και 
αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθερού Δικτύου επικοινωνίας 
αποτελούμενο από πενήντα (50) ασύρματες διατάξεις συγκέντρωσης δεδομένων και 
πεντακόσιες (500) ασύρματες διατάξεις αναμετάδοσης δεδομένων για τη λήψη δεδομένων 
των Ψηφιακών υδρομετρητών. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών 
Ελέγχου Ποιότητας Πίεσης (ΤΣΕΠΠ) σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου με χρήση 
τηλεμετρικών καταγραφικών με αισθητήρια, επικοινωνιακό και παρελκόμενο εξοπλισμό.  

 Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) που περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τον έλεγχο 
δικτύων, τη λήψη δεδομένων και τον έλεγχο της καταλληλότητας του νερού, 

 Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) ο οποίος θα περιλαμβάνει 
εξοπλισμό, λογισμικά κλπ  

 Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος και  

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.  
Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα δύο (2) μηνών, μετά 
την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων 
ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ζίτσας. 
Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 2μηνης δοκιμαστικής 
λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της 
προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη ηλεκτρονικά και έγχαρτα προγράμματα, 
βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και 
μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: Συμβατικά στοιχεία 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της σύμβασης. 

 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται με 

την ακόλουθη σειρά ισχύος: 

 Η Διακήρυξη και η περίληψή της. 

 Το Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός της Μελέτης. 

 Η Τεχνική Περιγραφή. 

 Οι τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και 

 Το Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός της Προσφοράς. 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά της απαιτήσεις των συμβατικών τευχών σε 

όλα τα σημεία εκτός από εκείνα που διαφοροποιούνται στην προσφορά του, τα οποία έχουν 

αξιολογηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από την υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής 

του προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο: Τόπος παράδοσης - Προθεσμία περατώσεως 

Ο Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις του Δήμου στα σημεία που  

προβλέπονται από την Τεχνική Περιγραφή. 

 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (6 μήνες για την παράδοση και 1 μήνα για την 
εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος). 

 
Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου  της 

σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η  παράταση 

εκτέλεσης της σύμβασης θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο του  διαγωνισμού, όπως 

αποτυπώνεται στους όρους της διακήρυξης και θα χορηγείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι 

οποίοι ίσχυαν για την αρχική σύμβαση. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον 

ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 

σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Προβλέπεται η 

δυνατότητα χορήγησης και περισσότερων της μίας αλλεπάλληλων παρατάσεων, εφόσον αυτό 

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια των 

περισσότερων της μίας παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη αρχική χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, με τρόπο που να συνεπάγεται καταστρατήγηση των όρων της διακήρυξης και αλλοίωση 

των όρων διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 

χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα αναλογούντα ποσά για 

την τυχόν χορηγηθείσα παράταση έχουν περιληφθεί στο ποσό του αρχικού προϋπολογισμού του 

διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εγκατεστημένο και πλήρως 

λειτουργικό μέρος του συμβατικού αντικειμένου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο: Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται 

από τώρα σε μισό τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε 

εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της 

συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων. Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη 

του χρόνου παράδοσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για 

την καθυστέρηση αυτή, δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποζημίωσης από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

πλην της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της αξίας του μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης της 

ανωτέρας βίας, ήδη εκτελεσθέντος έργου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα 

να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα σύμβαση, θεωρώντας την λυθείσα, εφόσον το 
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γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία ή η υπαιτιότητα που συντρέχει στο πρόσωπο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

και καθιστά αδύνατη την εκ μέρους της παραλαβή των προς προμήθεια υλικών ή/και του 

ανατεθέντος έργου, παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που επήλθε 

αρχικά. Το δικαίωμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για εξόφληση των ήδη παραδοθέντων υλικών ή/και του ήδη 

εκτελεσθέντος έργου, πριν την επέλευση του γεγονότος που συνιστά την ανωτέρω βία ή την 

υπαιτιότητα στο πρόσωπο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, παραμένει αναλλοίωτο και σε αυτή την περίπτωση. 

Περιστατικά που συνιστούν ανωτέρω βία κατά την παρούσα παράγραφο είναι ενδεικτικά, αλλά όχι 

περιοριστικά ο πόλεμος, η εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια, η απεργία, το πραξικόπημα, οι 

απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, οι αιφνίδιες φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα 

κλπ.), τα ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία, χιονόπτωση, παγετός κ.λπ.). 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί 

από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα XIV του προσαρτήματος Β’ του ν. 4412/2016 (Άρθρο 18 του ν. 4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο: Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Όλες οι μεταξύ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή 

αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με 

έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται 

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 
Στοιχεία ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Εκπρόσωπος επικοινωνίας: κος ………………. Στοιχεία ΑΝΑΔΟΧΟΥ: κος 

…………………... 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: Εγκατάσταση Συστήματος 

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει 

να υποβάλλει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και 

παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα 

ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και κάθε ενέργειας που κατά την κρίση του πρέπει να κάνει η ΥΠΗΡΕΣΙΑ προς 

διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του 

συστήματος στο σύνολο του και μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας. Η 

εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 

μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο: Υποχρεώσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προκειμένου να διευκολυνθεί 

στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η 

επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών του. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ θα παρέχει την αναγκαία συνδρομή στον βαθμό που της το 
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επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις όπως περιγράφεται στα άρθρα 6.6 και 6.7 του  τεύχους τεχνικής 

περιγραφής καθώς και στην προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ υποχρεούται να παράσχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε δυνατή αρωγή, να εξασφαλίσει όλες 

τις απαραίτητες άδειες, την πρόσβαση και γενικά να διευκολύνει με κάθε τρόπο την  άρτια και 

εμπρόθεσμη εκτέλεση της ανατεθείσας προμήθειας από αυτόν. Άρνηση, καθυστέρηση ή αδυναμία 

της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ να ενεργήσει αναλόγως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

από κάθε ευθύνη του για την μη έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης κατά το 

άρθρο 4 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο: Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία 

υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων: 

 Για όλα τα προσφερόμενα στοιχεία να εκτελεί δοκιμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

επίσημα τεύχη του διαγωνισμού. 

 κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, να έχει έναν ικανό μηχανικό, ο οποίος θα είναι 

συνεχώς στους χώρους εγκατάστασης. 

 να διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την υλοποίηση της προμήθειας,  

ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

 Να ειδοποιεί γραπτώς την ΥΠΗΡΕΣΙΑ όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν 

τελειώσει συνολικά η προμήθεια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του 

αρμόδιου μηχανικού της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και προς ικανοποίηση του, για κάθε υπό προμήθεια υλικό 

που προβλέπονται δοκιμές σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του, καθώς και 

για όλο το Σύστημα. 

 Να αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση 

της σύμβασης σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει 

την προμήθεια του Συστήματος. 

 Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που 

έχει προσκομίσει ορίζεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε 

αποθήκες της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μετά από αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, την ευθύνη όμως θα 

εξακολουθήσει να έχει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 Να συντάξει και παραδώσει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης 

του προσωπικού της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προσφορά του. Επίσης 

υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύσει την ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 

εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά και  θα είναι 

κατ’ ελάχιστον αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί την περιβαλλοντική, 

εργατική νομοθεσία. 
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 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις διατάξεις της  

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου, σύμφωνα με το εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 335 του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο: Παραλαβή συστήματος – Πληρωμές 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον πιο κάτω τρόπο: 

H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας όλων των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σε στάδια και με την υπογραφή του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου παραλαβής για κάθε στάδιο στις διακριτές μονάδες της εγκατάστασης (πλήρης 

σταθμός οποιουδήποτε τύπου). Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για 

την πληρωμή του αντίστοιχου σταδίου της εν λόγω προμήθειας. 

 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί από 

την επιτροπή παραλαβής εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από τις παραπάνω παραγράφους και το άρθρο 208 του ν. 

4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 
Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να 

αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 
Η διαδικασία πληρωμών θα γίνει σύμφωνα με τα εξής στάδια: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι 
ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 302§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
κάθε τμηματική παράδοση κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου σύμφωνα με τα στάδια που 
αναφέρονται στη συνέχεια. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
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α) Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια. Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 

1ο Στάδιο 

Με κάθε τμηματική παράδοση μέρους του εξοπλισμού, των λογισμικών ή των λογισμικών ή την  
παροχή διακριτού μέρους των προβλεπόμενων υπηρεσιών θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
παραλαβής αφού εξεταστεί μακροσκοπικά και ελεγχθούν οι τεχνικές του προδιαγραφές και οι 
ποσότητες της κάθε παραδιδόμενης ποσότητας εξοπλισμού ή λογισμικών ή/ και την παροχή 
υπηρεσιών και θα εκδίδεται λογαριασμός από τον ανάδοχο για το 100% του αντίτιμου αυτών.  

2° Στάδιο 

Μετά την παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και των 
λογισμικών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών ολοκληρώνεται η σύμβαση ως προς το 
τμήμα που αφορά την υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αυτής. Μετά το πέρας των ανωτέρω 
θα συνταχθεί πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Η ολοκλήρωση αυτού 
του σταδίου θα γίνει μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής της προμήθειας από το αποφαινόμενο όργανο της Υπηρεσίας, οπότε και θα 
επιστραφεί το υπόλοιπο της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη 
εγγύησης καλής λειτουργίας.  

3ο Στάδιο  

Μετά το πέρας του ημίσεως χρόνου καλής λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική προσφορά)  και 
την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί 
αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το 50% της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

4ο Στάδιο  

Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή 
λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο 
και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του, το υπόλοιπο 50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το 
οποίο αποτελεί και εξόφληση του Αναδόχου. 

 
Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγυημένης λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή 

λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα συνταχθεί αντίστοιχο οριστικό 

πρωτόκολλο καλής λειτουργίας και θα επιστραφεί, μετά την έγκρισή του από το  αποφαινόμενο 

όργανο της Υπηρεσίας, το υπόλοιπο ποσό της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το οποίο αποτελεί και 

εξόφληση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 

προηγούμενες πληρωμές. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 



15 | Σ ύ μ β α σ η 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» 

 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3%  και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού που αφορά τα υλικά και 8% επί του καθαρού ποσού 

που αφορά τις υπηρεσίες. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο: Προκαταβολές 

Στη συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ύψους μέχρι και πενήντα 

τοις εκατό (50%) επί του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Η λήψη της προκαταβολής 

έγκειται στην δυνητική επιλογή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και καλύπτεται από εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής έγκυρου πιστωτικού οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί  της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 

θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 

διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 

προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα 

με την παράγραφο 5.1. της διακήρυξης 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο: Κατάθεση εγγυήσεων 

Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

11.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού εκατό πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ 

(177.080,00 € = 0,04 x 4.427.000,00 ΕΥΡΩ). 

11.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης, ποσού είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (20.000,00€) 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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Ο τρόπος κατάθεσης, ο χρόνος ισχύος, ο τρόπος αποδέσμευσης και επιστροφής των εγγυητικών 

καθορίζεται στην διακήρυξη (παρ. 4.1) και στο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε και κατέθεσε, όπως προβλέπεται 

από τη διακήρυξη, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 177.080,00€, και ισχύος έως 

…./…/2024 η οποία εκδόθηκε υπέρ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την Τράπεζα ………………… με ημερομηνία 

…/…/2023 και Αριθμό ……………………. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης 

Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι 

την ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

προσκομισθεί στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων 

πληρωμών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: Υποστήριξη – Εγγύηση – Συντήρηση 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει εγγύηση/συντήρηση διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με 

την Τεχνική του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το  προσφερόμενο 

σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος. Ο τρόπος ενέργειας, οι όροι της παρεχόμενης 

εγγύηση/συντήρηση και οι λοιπές διαδικασίες αναφέρονται στην Τεχνική προσφορά του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο: Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και  

οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Βιβλίου II του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η 

οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο: Αναπροσαρμογή τιμών 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

 
ΑΡΘΡΟ 16Ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της διακήρυξης, καθώς και κατ’ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 

αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
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απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 17Ο: Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν  από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 
Μετά την ανάγνωση της σύμβασης τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν έξι (6) όμοια αντίτυπα 

αυτής. Από αυτά πέντε κατατέθηκαν στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το έκτο έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 
 

 
Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 
Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 

……………….. 
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