
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Εκσκαφές κάτω από Ο.Κ.Ω.
αγωγοί δικτύων *10% = 1.313,31 m
καταθλιπτικός αγωγός *10% = 358,57 m

συνολικά= 1671,88 m

2. Αντλήσεις υδάτων

Αντλήσεις υδάτων που μπορεί να χρειαστούν = 50,00 h

3. Ένωση αγωγού με υπάρχον φρεάτιο

Ένωση καταθλιπτικού αγωγού με το φρεάτιο (αντλιοστάσιο) στη ΒΙΠΕ 1 τεμ

4. Εργασίες για το φρεάτιο πριν το Α/Σ

προκατασκευασμένος τσιμεντοσωλήνας D2000 +
τσιμεντοκαπάκι D2000 = 4,00 m

εκσκαφή θεμελίων:
i] Γαιώδες = 2.20*2.20*3.10*40% = 6,00
ii] Βραχώδες = 2.20*2.20*3.10*60% = 9,00

επιχώσεις:
= 5,10

Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
2.20*2.20*0.10 = 0,48

χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου = 40,00 kg

εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης (Waterstops)
(2*π*1,00)*4 = 25,13 m

5. Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης
Αγωγός D200 = #NAME; m
Αγωγός D250 = #NAME; m
Αγωγός D315 = #NAME; m

Επομένως είναι συνολικά = 13133,10 m

6. Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης.

= 30,00 τεμ

m3

m3

3.00*(2.20*2.20-3.14*(D/2)2) m3

m3
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