
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 11/09/2020 14:31:08 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92527

ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις οδοποιίας στις Τ.Κ. 
Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Ζωοδόχου, Αγ. 
Ιωάννη, Άνω Λαψίστας και επισκευές στο 
χώρο του νεκροταφείου &#8211; παλαιού 
Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

3073239
14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

139.700,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 92527

ΕΡΓΟ: Αποκαταστάσεις οδοποιίας στις Τ.Κ. 
Λιγοψάς, Μεταμόρφωσης, Ζωοδόχου, 
Αγ. Ιωάννη, Άνω Λαψίστας και επισκευές
στο χώρο του νεκροταφείου &#8211; 
παλαιού Δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. 

Μεγ. Γαρδικίου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 307323914

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

139.700,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
7CA8257681B30C787090DBFD087EAE68



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΟΜΑΔΑ Α:Χωματουργικά-
καθαιρέσεις

ΟΜΑΔΑ Β: Οδοστρωσία-
Ασφαλτικά

ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικά 'Εργα

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
7CA8257681B30C787090DBFD087EAE68



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α:Χωματουργικά-
καθαιρέσεις

4.041,57 %

ΟΜΑΔΑ Β: Οδοστρωσία-
Ασφαλτικά

59.554,49 %

ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικά 'Εργα 19.373,28 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 82.969,34 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 14.934,48 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 97.903,82 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 14.685,57 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 112.589,39 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 71,90 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 112.661,29 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
7CA8257681B30C787090DBFD087EAE68
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