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EPEKTASH ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Αριθ. Τιμολ. ΕΡΓΑΣΙΑ Μονάδα
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

3.10

3.10.02

1 3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m m3
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 7.804,15 m3

Σύνολο 7.804,15 m3

προς στρογγυλοποίηση 7.820,00 m3

2 3.10.02.02 ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m m3
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 177,14 m3

Σύνολο 177,14 m3

προς στρογγυλοποίηση 180,00 m3

3.11

3.11.02

3 3.11.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m m3
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 9.538,41 m3

Σύνολο 9.538,41 m3

προς στρογγυλοποίηση 9.550,00 m3

4 3.11.02.02 Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m m3
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 216,50 m3

Σύνολο 216,50 m3

προς στρογγυλοποίηση 220,00 m3

5 3.12 m

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 2.000,00 m

Σύνολο 2.000,00 m

6 Ν1 tn

Από προμέτρηση AEEK = 1.593,24 tn

Σύνολο 1.593,24 tn

προς στρογγυλοποίηση 1.600,00 tn

7 N2 tn

Από προμέτρηση AEEK = 36.358,75 tn

Σύνολο 36.358,75 tn

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και   
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  (απόβλητα καθαιρέσεων 
– μικτά ρεύματα υλικών)

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 
και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά  εκσκαφών.
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προς στρογγυλοποίηση 36.380,00 tn

4.01

8 4.01.01 m3

Σύνολο 5,00 m3

9 Γ-1.2

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης Σύνολο 1.634,29
προς στρογγυλοποίηση 1.640,00

10 Γ-2.2 Βάση οδοστρωσίαςπάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης Σύνολο 1.634,29

προς στρογγυλοποίηση 1.640,00

11 4.09 m2

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 6.537,15 m2

Σύνολο 6.537,15 m2

προς στρογγυλοποίηση 6.600,00 m2

12 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα m3

Σύνολο 10,00 m3

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

5.05

13 5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm m3
Σύνολο 20,00 m3

14 5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm m3
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 9.669,39 m3

Σύνολο 9.669,39 m3

προς στρογγυλοποίηση 9.680,00 m3

15 5.07 m3

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 4.607,04 m3

Σύνολο 4.607,04 m3

προς στρογγυλοποίηση 4.615,00 m3

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

16 7.06 m2

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 3.212,67 m2

Σύνολο 3.212,67 m2
προς στρογγυλοποίηση 3.220,00 m2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.
Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m m2

m2

m2

m2

m2

m2

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο προελεύσεως λατομείου

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα
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17 7.06 m2

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 12.850,66 m2

Σύνολο 12.850,66 m2

προς στρογγυλοποίηση 12.900,00 m2
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

16.14

18 16.14.01 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m τεμ.
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 191,00 τεμ.

Σύνολο 191,00 τεμ.

19  Ν.2 Φρεάτιο διαστάσεων 1,20Χ1,60 τεμ.

Σύνολο 2,00 τεμ.

9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων,

20 9.32.01 τεμ.

Σύνολο 3,00 τεμ.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

12.10

21 12.10.04 m

Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 7.716,43 m

Σύνολο 7.716,43 m

προς στρογγυλοποίηση 7.720,00 m

12.14

12.14.01

22 12.14.01.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm m
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 255,00 m

Σύνολο 255,00 m

προς στρογγυλοποίηση 255,00 m

23 12.14.01.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm m
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 200,00 m

Σύνολο 200,00 m

προς στρογγυλοποίηση 200,00 m

12.12 Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U

12.12.01

24 12.12.01.01 τεμ.

Σύνολο 250,00 τεμ.

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα ΒΟΧ

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών

Ορθογώνια  φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1917, εντός κατοικημένων περιοχών

για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 200 mm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U 
σειράς 41.
Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 
200/125 mm.
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25
16.13 τεμ.

Σύνολο 20,00 τεμ.

26
τεμ.

Σύνολο 230,00 τεμ

27
τεμ.

Σύνολο 20,00 τεμ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

28
3.17 m3

= 562,33 m3

Σύνολο 562,33 m3

προς στρογγυλοποίηση 565,00 m3

3.18 

29
3.18.01 m3

= 99,23 m3

Σύνολο 99,23 m3

προς στρογγυλοποίηση 100,00 m3

30
9.01 m2

= 177,65 m2

Σύνολο 177,65 m2

προς στρογγυλοποίηση 180,00 m2

9.10

31
9.10.03 m3

= 2,44 m3

Σύνολο 2,44 m3

προς στρογγυλοποίηση 3,00 m3

32
9.10.04 m3

= 5,00 m3

δρομοι = 49,00

Σύνολο 54,00 m3

προς στρογγυλοποίηση 55,00 m3

33
9.10.05 m3

= 32,40 m3

Σύνολο 32,40 m3

προς στρογγυλοποίηση 34,00 m3

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 
υδροδότησης  

Φρεάτιο παροχής αποχέτευσης.Εσωτερικής 
διαμέτρου 25 εκ.

Φρεάτιο παροχής αποχέτευσης.Εσωτερικής 
διαμέτρου 40 εκ.

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
βραχώδες
Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με 
κρουστικό εξοπλισμό)
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 αντλιοστασιο και  δρομοι

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών 
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34
9.26 kg

= 4.000,00 kg

Σύνολο 4.000,00 kg

35
5.03 m3

= 573,77 m3

Σύνολο 573,77 m3

προς στρογγυλοποίηση 575,00 m3

36

10.10.01 m2

= 45,00 m2

Σύνολο 45,00 m2

προς στρογγυλοποίηση 45,00 m2

11.05

37
11.05.01 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία kg

= 200,00 kg

Σύνολο 200,00 kg

11.07

38
11.07.01 kg

= 200,00 kg

Σύνολο 200,00 kg

39 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) kg
Σύνολο 250,00 kg

46.10  

40 46.10.04 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) m2
Από προμέτρηση δικτύου επέκτασης = 48,00 m2

Σύνολο 48,00 m2

49.01  

41
49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων m

= 44,00 m

Σύνολο 44,00 m

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Προστατευτική βαφή επιφανειών 
σκυροδέματος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως 
διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από 
το νερό και το CO

2
, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 
λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 
και την βαφή, επί τόπου του έργου

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 
κατασκευών
Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης 
(αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 
βάσεως
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών
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52.66  

42 52.66.01 Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m m2

= 35,00 m2

Σύνολο 35,00 m2

52.80 Σανίδωμα στέγης  

43
52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm m2

= 30,00 m2

Σύνολο 30,00 m2

44
61.13 m

= 23,00 m

Σύνολο 23,00 m

45 62.04 Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες kg

= 100,00 kg

Σύνολο 100,00 kg

46 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες kg

= 200,00 kg

Σύνολο 200,00 kg

47 62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες kg

= 60,00 kg

Σύνολο 60,00 kg

48
71.21 m2

= 95,00 m2

Σύνολο 95,00 m2

49
71.81 m

= 18,00 m

Σύνολο 18,00 m

50
72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου m2

= 41,00 m2

Σύνολο 41,00 m2

75.31 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο

51
75.31.02 m2

= 1,00 m2

Σύνολο 1,00 m2

77.20 Αντισκωριακές βαφές  

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια 
γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών 
επιχρισμάτων 
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα 
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, 
απλού σχεδίου
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο d = 2 cm
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών
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52

77.20.01 m2

= 21,00 m2

Σύνολο 21,00 m2

77.80

53
77.80.02 m2

= 85,00 m2

Σύνολο 85,00 m2

54 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2

= 14,00 m2

Σύνολο 14,00 m2

55
79.10 m2

= 47,00 m2

Σύνολο 47,00 m2

56 Ν-3 Περίφραξη m

= 44,00 κ.μ.

Σύνολο 44,00 κ.μ.

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

57

Ν-4 τεμ

Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

58 Ν-5 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

59 Ν-6 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 2,00 τεμ

τεμ

60 Ν-7 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 2,00 τεμ

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή 
ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Από προμέτρηση Η/Μ - οικοδομικών 
εργασιών

Υδραυλική εγκατάσταση & μεταλλικές 
κατασκευές  για την εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας δύο αντλητικών συγκροτημάτων 
αντλιοστασίου Ε1

Υδραυλική εγκατάσταση & μεταλλικές 
κατασκευές  για την εξυπηρέτηση της 
λειτουργίας δύο αντλητικών συγκροτημάτων 
αντλιοστασίου Ε2

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος ονομαστικής 
παροχής 26,89 m3/h  & μανομ. 15,70 mΣΥ 

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου 
αντλητικού συγκροτήματος ονομαστικής 
παροχής 6,11  m3/h  & μανομ 8,42 mΣΥ 



8

τεμ

61 Ν-8 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

62 Ν-9 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

63 Ν-10 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 40 KVA τεμ
Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

64 Ν-11 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

65 Ν-12 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

Χειροκίνητο παλάγκο 500kgr για ανύψωση τεμ
66 Ν-13 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

67 Ν-14 Ανοξείδωτος εσχαρόκαδος αντλιοστασίου τεμ
Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 2,00 τεμ

τεμ

68 Ν-15 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

69 Ν-16 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

70 Ν-17 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

τεμ

71 Ν-18 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

Κατασκευή μιας παροχής Δ.Ε.Η τεμ
72 Ν-19 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 2,00 τεμ

τεμ

73 Ν-20 Από προμέτρηση Η/Μ εργασιών Σύνολο 1,00 τεμ

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου 
αναδευτήρα λυμάτων

Φορητό υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 
βορβόρου ονομαστικής παροχής 15 m3/h σε 
μανομετρικό 10.0m

Μονάδα απόσμησης αέρα ικανότητας 300 
m3/h

Θυρόφραγμα απο ανοξείδωτο χάλυβα 304L για 
άνοιγμα 0,40x0,40

Δίκτυο αεραγωγών από σωλήνες PVC, 
ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D125 mm

Αυτόματος ηλεκτρικός πίνακας αντλίας πλήρης 
- Γενικός Πίνακας Χ.Τ. αντλιοστασίου   Ε2

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού 
ρευματοδοτών κίνησης  αντλιοστασίου  Ε1 

πιλλαρ  ηλεκτρικός πίνακας αντλίας πλήρης  
αντλιοστασίου  Ε3 

Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης 
αντλιοστασίου 
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